UMOWA WID/) /2020

zawarta w dniu .. A& @4. ... 2020 r. w Pruszkowie pomiedzy:

Powiatem Pruszkowskim, z siedziba w Pruszkowie, ul. Drzymaly 30, 05-800 Pruszkow,
na rzecz i w imieniu ktorego dziataja:

1. Krzysztof Rymuza — Starosta,
2. Zdzislawa Zielinska — Wicestarosta

zwanym dalej ,,Zarzadem™

a

Lidl Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k., z siedziba w Jankowicach przy
ul. Poznanskiej 48, 62-080 Tarnowo Podgéme, REGON: 302821772, NIP: 7811897358,

wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000597711, reprezentowang przez:

1. I <iromocnike,
2. R ©-'norocni,

zwanym dalej . Inwestorem™ lub , LIDL”,

0 nastgpujgcej trescei:

51,

Strony zawieraja niniejsza Umowe w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068),
zgodnie, z kt6rym budowa lub przebudowa drég publicznych spowodowana inwestycja
niedrogowg nalezy do inwestora tego przedsigwzigcia, a szczegblowe warunki budowy
lub przebudowy tych drog okreéla umowa miedzy zarzadca drogi a inwestorem
inwestycji niedrogowe;.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zakresu i okreslenie warunkow
przebudowy drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej na nieruchomosciach
stanowiacych dziatki nr: 550/2, 550/3,559, 744/3, 803, 844, 845/40 z obrgbu Komoréw
Wies oraz innych terenach niezbednych do wykonania lej inwestycji, polegajgcej na
przebudowie skrzyzowania ulic Sieradzkiej, Dabrowskiej, Starych Lip i Alei
Kasztanowej w Komorowie wraz z budows zjazdu z ronda na droge wewngtrzng
planowang do wybudowania na dzialce nr 634, a to wszystko w zakresie okreslonym
zgodnie z zalgcznikiem graficznym ,Przebudowa skrzyzowania ulic: Sieradzkiej,
Dabrowskiej, Starych Lip, Al. Kasztanowej™ stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do Umowy
(dalej jako Inwestycja Drogowa).

Inwestor oéwiadcza, Ze na nieruchomodci sktadajacej si¢ z dzialek nr ew. 560, 561, 633,
obreb Komoréw Wies, polozonej w Komorowie, gmina Michatowice (dalej jako
Nieruchomo$§é Inwestora), planuje realizacj¢ inwestycji w postaci budowy obiektu

/f’-



handlowo-ustugowego wraz z niezbedng infrastrukturg (dalej jako Inwestycja
Niedrogowa).

Inwestor oswiadcza, ze w celu prawidtowego skomunikowania Inwestycji Niedrogowe;j
i wlaczenia Inwestycji Niedrogowej w istniejacy uktad komunikacyjny zobowigzuje si¢
w uzgodnieniu z Zarzadem, jako zarzadcg drogi, zaprojektowac i wykonaé Inwestycje
Drogowa, w szczegolnosci poprzez przebudowe czesci drogi powiatowej oraz budowe
ronda na skrzyzowaniu ul. M. Dabrowskiej, Kasztanowej, Starych Lip wraz z
odwodnieniem, a to wszystko w zakresie okreslonym zgodnie z zalgcznikiem
graficznym ,,Przebudowa skrzyzowania ulic: Sieradzkiej, Dabrowskiej, Starych Lip, Al
Kasztanowej” stanowigcym Zalgcznik Nr 1 do Umowy.

Zarzad oswiadcza, ze na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2068 ze zm.), sprawuje zarzad nad
drogami powiatowymi i w ramach sprawowanego zarzadu oraz w celu umozliwienia
realizacji Inwestycji Drogowej zgode na przebudowe drogi powiatowej nr 3115W oraz
wyraza zgode na dysponowanie czescig dziatki nr ew.5.5.€?/.2.3§5.5.) J##730breb Komor6w,
gm. Michatowice, na cele budowlane, na czas niezbgdny do wykonania prac w ramach
Inwestycji Drogowe;.

Inwestor oraz Zarzad oswiadczajg, ze zobowigzanie do wybudowania Inwestycji
Drogowej, na warunkach okreslonych w Umowie, wiaze Inwestora pod warunkiem: 1)
uzyskania przez Inwestora, najpozniej do dnia 14.01.2021, wszelkich niezbgdnych,
ostatecznych i1 prawomocnych rozstrzygnie¢ administracyjnych, w tym uzgodnien,
pozwolen, decyzji i zezwolen, pozwalajacych na realizacje Inwestycji Niedrogowej
zgodnie  zamierzeniem Inwestora, w szczegdlnosci uzyskania przez Inwestora
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Inwestycji Niedrogowej,
oraz 2) nabycia przez Inwestora w powyzszym terminie prawa wilasnosci
Nieruchomosci Inwestora.

W przypadku odstapienia od zamiaru realizacji Inwestycji Niedrogowej oraz zwigzanej
z nig Inwestycji Drogowej, w tym 2z przyczyn nieuzyskania rozstrzygniecé
administracyjnych, o ktérych mowa w ust. 6 tego paragrafu lub nienabycia prawa
wilasnosci Nieruchomosei Inwestora, w terminie o ktérym mowa w ust. 6 tego
paragrafu, Inwestor uprawniony jest do odstgpienia od Umowy w terminie 90
(dziewigcdziesiat) dni od dnia uptywu tego terminu.

Ponadto, w wypadku niewystapienia lub nieotrzymania przez Inwestora dziatajacego
w imieniu i na rzecz Zarzadu, Decyzji ZRID, Inwestor moze odstapi¢ od Umowy
w terminie 60 dni.

W przypadku odstgpienia przez Inwestora od Umowy, Zarzgdowi nie przystugujg
wobec Inwestora jakiekolwiek roszczenia, w szczegdlnosci roszczenia finansowe
o pokrycie kosztéw zwiagzanych z realizacja Inwestycji Drogowe;.

§2.

Strony postanawiaja, ze Inwestycja Drogowa, w zakresie opisanym w Zalaczniku Nr 1
do Umowy, zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurg przewidziang w ustawie z
dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji



w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1474 ze zm.), w tym W
szczeg6lnosci na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;
(zwanej dalej ,,Decyzja ZRID").

7 zastrzezeniem postanowien § 1 ust. 5 Umowy, w celu realizacji Inwestycji Drogowe;j

zgodnie z Umowa, w szczegolnosci zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1 do Umowy, Inwestor

zobowiazuje sie do przygotowania na swoéj koszt projektu Inwestycji Drogowej,
zwanego dalej ,Projektem”. Inwestor ponadto zleci opracowanie pozostatych
niezbgdnych zatacznikéw do wniosku o wydanie Decyzji ZRID, tak aby uzyskanie

Decyzji ZRID nastgpito w najkrotszym mozliwym czasie. Projekt wraz z zatagcznikami

bedzie stanowil podstawe do wystapienia przez Inwestora w imieniu Zarzadu, na

podstawie udzielonego pelnomocnictwa, o wydanie Decyzji ZRID.

Na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zarzad, Inwestor sporzadzi wniosek

i wystapi o wydanie Decyzji ZRID dotyczacej Inwestycji Drogowe;.

Termin realizacji Inwestycji Drogowej Strony ustalaja do dnia 34.42.2025 I.

O terminie rozpoczecia prac w ramach Inwestycji Drogowej Inwestor zawiadomi

Zarzad.

Termin realizacji Inwestycji Drogowej okreslony w ust. 3 powyzej ulega

odpowiedniemu  przedluzeniu w  przypadku  przeszk6d spowodowanych

okolicznodciami, za ktére Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym W

szczegblnoscei:

1)  wystapienia w toku jej realizacji niekorzystnych warunk6w atmosferycznych

(mr6z, silne wiatry, intensywne opady),

2)  koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu,

3)  koniecznosci wstrzymania prac wynikajgcego z okolicznosci nieznanych w chwili

zawarcia niniejszej umowy, np. znaleziska archeologiczne,

4)  sity wyzszej,

5)  nieuzyskania Decyzji ZRID w przewidzianym terminie,

6) braku uzgodnienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Inwestor zobowigzuje si¢ ponadto do:

1) zapewnienia przeniesienia nieodplatnie na Zarzad prawa wiasnosci Projektu
wraz z autorskimi prawami majgtkowymi do tej dokumentacji, z prawem do
dokonywania w niej zmian, a w szczeg6lnosci prawa do korzystania z Projektu na
potrzeby realizacji Inwestycji Drogowej w takim zakresie, w jakim posiadat je
Inwestor,

2) opracowania projektu wykonawczego oraz dokumentacji niezbednej dla zlecenia
wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji Drogowej,

3) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) przekazania nieodplatnie na rzecz Zarzadu wykonanej Inwestycji Drogowej,
obejmujacej naktady dokonane przez Inwestora w ramach jej realizacji, tj. budowli
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigcymi calo$¢ techniczno-uzytkows, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym, w szczeg6lnosci kanalizacji
deszczowej w celu odwodnienia ronda,

5) pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Inwestycji

.



w szczegblnosci do pokrycia kosztow nabycia gruntéw, odszkodowan zwigzanych
z wydaniem decyzji ZRiD na przedmiotowa Inwestycje¢ Drogowa okreslona
W niniejszej umowie.

Zarzad zobowiazuje si¢ do:

D

2)

3)

4)

3)

6)

niezbednego wspodtdzialania z Inwestorem w celu szybkiego 1 sprawnego
przygotowania i przeprowadzenia Inwestycji Drogowej, w szczegdlnosci udzielenia
pelnomocnictw dla 0séb wskazanych przez Inwestora do reprezentowania Zarzadu
w postgpowaniu administracyjnym dotyczgcym uzyskania Decyzji ZRID, decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji Drogowej oraz upowazniajgcego do
podejmowania wszelkich innych dziatan koniecznych dla prawidtowej realizacji
Umowy,

udzielenia pelnomocnictw dla o0séb wskazanych przez Inwestora do
reprezentowania Zarzadu w postepowaniach majacych na celu uzyskanie Decyzji
ZRID - terminie 7 dni od dnia zgloszenia takiego wniosku przez Inwestora,
niepobierania optat z tytulu zajgcia pasa drogowego na potrzeby realizacji
Inwestycji Drogowej oraz nieodplatnego udostgpnienia Inwestorowi nieruchomosci,
na ktérych ma zostaé zrealizowana Inwestycja Drogowa, w tym réwniez
nieruchomosci wymaganych do zajecia na potrzeby organizacji i realizacji robét
w ramach Inwestycji Drogowej,

udzielenia Inwestorowi upowaznienia do prowadzenia rob6t budowlanych na
podstawie Decyzji ZRID, ktoére to roboty zostang przeprowadzone w imieniu
Zarzadu, na koszt Inwestora,

protokolarnego przekazania Inwestorowi odpowiedniej czgsci nieruchomosci
niezbednych do realizacji prac w ramach Inwestycji Drogowej, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania od Inwestora informacji o gotowosci do ich przejecia, jednak nie
weczesniej niz po uzyskaniu Decyzji ZRID, przy czym do czasu protokolarnego
przekazania tych nieruchomosci, Zarzad zobowigzuje si¢ udostgpnié¢ Inwestorowi te
nieruchomosci w celu zapoznania si¢ z warunkami tam panujgcymi i otoczeniem lub
stanem technicznym, a w razie takiej potrzeby, réwniez w celu przeprowadzenia
odpowiednich badan gruntu,

nieodptatnego przejecia od Inwestora wykonanej Inwestycji Drogowej obejmujgce;
naktady dokonane przez Inwestora w ramach jej realizacji, tj. w szczegdlnosci
budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigcymi cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Strony ustalajg nastepujacy harmonogram dziatan w ramach realizacji Inwestycji
Drogowej:

D

2)

3)

przygotowanie Projektu wraz z wszelkimi niezbgdnymi uzgodnieniami —
w terminie [300] dni od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe Inwestycji Niedrogowej oraz nabycia przez Inwestora
prawa wiasnosci Nieruchomosci Inwestora,

ztozenie przez Inwestora wniosku o wydanie Decyzji ZRID - w terminie 14 od
uzgodnienia Projektu,

przeprowadzenie prac w ramach Inwestycji Drogowej oraz zakonczenie robot



budowlanych w ramach Inwestycji Drogowej wraz ze zlozeniem wniosku do
organu nadzoru budowlanego o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zlozenie zgloszenia do uzytkowania - w terminie 6 miesiecy od rozpoczgcia robot
budowlanych,

4)  nieodplatne przekazanie przez Inwestora naktadéw poniesionych na zrealizowana
Inwestycje Drogowsg na rzecz Zarzadu — w terminie 60 dni od zakoficzenia
realizacji Inwestycji Drogowej,

9.  Zarzad bedzie upowazniony do kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji
budowlanej oraz przegladu prac budowlanych, a takze do wykonania lub sprawdzenia
wszelkich badaf laboratoryjnych dotyczacych robét realizowanych w  zakresie
Inwestycji Drogowej. Zarzad zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty Zwigzane Z
realizacjg niniejszej Umowy, a ponadto do wskazania swoich przedstawicieli, a
Inwestor zobowiazuje si¢ do zapewnienia ich udzialu w przebudowie, w szczegélnosci
podczas wprowadzenia wykonawcy na przebudowe, a takze w odbiorach przejsciowych
i koncowych w zakresie przebudowy drogi.

§ 3.

1. Strony o$wiadczajg, ze na mocy Umowy wybudowana Inwestycja Drogowa, tj. budowla
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca
caloé¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym w szczegélnosci kanalizacji deszczowej, stanowié
bedzie wylaczng wiasnos¢ wiasciwego zarzadey drogi, przy czym Inwestor wraz z
przekazaniem Inwestycji Drogowej Zarzadowi jednoznacznie i nieodwotanie zrzeknie si¢
wynagrodzenia z tytuhu realizacji Inwestycji Drogowej, na wykonanie ktorej poniost
naklady przekazane nieodptatnie na rzecz Zarzadu, z wylaczeniem sieci nalezacych do
innych podmiotéw — gestoréw sieci.

2. Przeniesienie wilasnosci Inwestycji Drogowej w czesci budowy drég, w zakresie
okre§lonym w dokumentacji projektowej i powykonawczej odbedzie si¢ na nastgpujacych
zasadach

i nastepujacych warunkach:
1) Inwestycja Drogowa zostanie wykonana zgodnie z Umowg, w tym Projektem oraz
Decyzjg ZRID,

2) zostang dokonane odbiory techniczne przez nadzor inwestorski ustanowiony przez
Inwestora oraz przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zarzadu, zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru koncowego (odbiory techniczne zostang dokonane
w terminie do 30 dni od daty zgloszenia prac do odbioru i przedlozenia przez Inwestora
dokumentacji powykonawczej),

3) Inwestor uzyska pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do
zgloszenia zamiaru ich uzytkowania wydane przez wlasciwy organ administracji
publicznej,

4) w terminie 14 dni od ziszczenia si¢ ostatniego z powyzszych zdarzen, o czym Inwestor
poinformuje Zarzad, zostanie podpisany przez osoby upowaznione ze strony Inwestora
i Zarzadu protokét przekazania-przyjecia naktadéw z okreslgniem w nim wartosci



przekazywanych naktadow z podzialem na poszczegdlne wartosci, ktore wiasciwy
zarzadca drogi przypisze jako wartosci poszczegdlnych $rodkéw trwatych w swoich
ksiegach rachunkowych.

3. Z dniem podpisania protokolu odbioru konicowego Inwestor dokona cesji praw z gwarancji
jakosci i rekojmi za wady udzielonej mu przez wykonawce rob6t na wykonane roboty w
ramach Inwestycji Drogowej, z zastrzezeniem, iz okres gwarancji nie moze by¢ krotszy
niz 36 miesiecy od dnia odbioru koncowego rob6t wykonanych w ramach Inwestycji
Drogowe;j.

§4.

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie, Inwestorowi przysluguje prawo

1) gdy Zarzad nie wyda Inwestorowi nieruchomosci niezbgdnych do realizacji
Inwestycji Drogowej w ramach niniejszej Umowy, pomimo otrzymania od
Inwestora pisemnego wezwania do ich wydania oraz wyznaczenia Zarzadowi
dodatkowego
14-dniowego terminu na ich wydanie,

2) gdy Zarzad odméwi, bez uzasadnione] przyczyny, podpisania protokotu odbioru
Inwestycji Drogowej, pomimo uprzedniego wezwania 1 Wwyznaczenia mu
dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

§ 5.

Inwestor przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ wobec o0s6éb trzecich za wszelkie szkody
dotyczace mienia lub zdrowia i zycia ludzkiego powstale na terenie przebudowy drogi,
w okresie od dnia wydania terenu Inwestorowi do dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego. W przypadku wystapienia przeciwko Zarzadowi z takim zgdaniem Zarzad
kazdorazowo powiadomi Inwestora o zgloszeniu takiego roszczenia, umozliwiajac mu
wypowiedzenie si¢ co do jego zasadnosci.

§ 6.

Wszelkie zmiany, jakie strony chcialtyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
Umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem niewaznosci.

§7.

Wszelkie kwestie sporne wyniklte w toku realizacji Umowy rozstrzygane beda w drodze
negocjacji podjetych na wniosek kazdej ze stron. Po wyczerpaniu drogi negocjacji kwestie
sporne rozstrzygane beda na drodze sadowej przed sadem wiasciwym dla siedziby Zarzadu.

§ 8.



W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beds miaty zastosowanie wiasciwe
przepisy Kodeksu cywilnego.

§9.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zarzadu i jeden dla
Inwestora.

ZARZAD INWESTOR

zalaczniki:

1. zalgcznik graficzny przebudowy ronda
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